

MES DE NOVIEMBRE 2021

No.	INFORMACION (LICITACION)	NOG	FECHA DE ADJUDICACION	PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO	FECHA DE APROBACION
1	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO.	14604019	24/08/2021	IKARA INGENIERIA, S.A.	Q 1,878,235.00	5 MESES	22/11/2021 ACUERDO MINISTERIAL 1186-2021


Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
Coordinador de Contrataciones a.i.
Fondo Social de Solidaridad


Licda. Angie Marné Yumán Reyes
Coordinadora Administrativa
Fondo Social de Solidaridad